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1. ihale Konusu

Asansoér Temini ve Montaj isleri ihalesi; Kibris Tarih Miizesi ve Sanat Galerisi igin
hazirlanan projelerle birlikte Kibris Tark Muhendis ve Mimar Odalari Birligi
(KTMMOB) Makine Muhendisleri Odasi Genel Teknik Sarthnamesi, KKTC 22/1992
Sayili is Yasasi ve Asansérler Denetim Tizigl, “Genel Sartname”, “Ozel idari

Sartname”, “Mekanik Sarthame” ve “Sozlesme”de belirtilen kurallar ve gereklilikler
cercevesinde 1. Sinif isgilik ve 1. Sinif malzeme kullanarak yapilmasi isin konusunu

olusturur.

2. Kontrol Heyeti (Kontrol)

Sézlesme ile baglanan séz konusu is, Glizelyurt Belediyesi Bayindirlik ve imar igleri
Subesi tarafindan atanacak mimar(lar)in ve/veya muhendis(ler)in kontroli altinda

Yuklenici tarafindan yurutulecektir.

3. Santiye Sefi ve Teknik Personel

Yuklenici, s6z konusu igin yurutilmesinden sorumlu ve Kontrollugun onaylayacagi
konusunda en az yedi mesleki yil tecrUbeye sahip bir teknik personeli

gOrevlendirecektir.

Yuklenici, is yerinde bulundurulmasi istenen teknik personelin (santiye sefi ve
yardimcisi) isimleri ile diplomalarini, meslek odasi kayit belgelerini Teknik Personel
Bildirimi adi altinda, yer tesliminin yapildidi tarihten itibaren on takvim gunu i¢erisinde
Kontrollige yazili olarak bir tablo seklinde bildirmek ve eklerini bu tabloya eklemek

zorundadir.
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4. ihale Dokiimanlarinin Yiikleniciye Teslimi

Kibris Tarih Miizesi ve Sanat Galerisi Asansdr Temini ve Montaj Isleri ihalesi; projeleri
ve Ozel teknik sartnamelerde belirtilen maddeler Uzerinden, anahtar teslimi olmak
uzere Yukleniciye ihale edilmistir. Bu kapsamda, yapilacak islerin uygulama projeleri,
sartnameler ve diger teknik belgeler s6zlesmenin imzalanmasi sirasinda soézlesme

eki olarak imzalanir ve bir tam set olarak Yukleniciye verilir.

5. Gecikme Halinde Alinacak Cezalar

Yuklenici, ihale isinin anahtar teslim sekilde tamamlanmasindan tamamen
sorumludur. YUklenici, ihale isinin s6zlesmede belirtilen sure igerisinde, s6zlesmeye
uygun olarak taahhudunu suresinde yerine getirmekten sorumludur. Force Majeure
halleri diginda tespit edilen sure igerisinde sorumluluklarin yerine getiriimemesi
halinde, taahhudu yerine getirmeyen taraf, her gecen gun igin tazminat édemekle
yukumluduar. Sduresi icerisinde yerine getiriimeyip gecikmeli olarak yerine getirilen
sorumluluklardan, Yukleniciye o6deme vyapilirken, gecikmeden dolayr 6denmesi
gereken tazminat 6denecek miktardan azaltilarak 6deme gergeklestirilir. Ayrica, kesin
teminata da el konulabilir. ihale isi siiresinde bitirimedigi takdirde, gecikilen her
takvim gunu icin 1,000 % (bin Tark Lirasi) gecikme cezasi uygulanacaktir. Gecikme
cezasl Yukleniciye yapilan ddemelerden kesilir. Gecikmeden dolayr 6denmesi
gereken tazminat, s6z konusu yapim isi icin YUkleniciye o6denecek miktardan
eksiltilerek 6deme gerceklestirilir. Bu cezanin ddemeden kargilanamamasi halinde,

Yukleniciden ayrica tahsil etme ve/veya teminatina el koyma yetkisi vardir.

Yukleniciye, s6z konusu isi suresinde bitirmemesi durumunda, Kontrolllk tarafindan
isi tamamlamasi icin yazil ihtarinda slrenin bittiginin bildirimini yapar. ihtarda, konu
isin sUresinin bittiginin bildiriminin yapilmasina ragmen ayni durumun devam etmesi
halinde, gecikme cezasini, idare otuz takvim giinii boyunca alma hakkina sahiptir.
idare, otuz takvim giiniiniin sonunda herhangi bir ihbara gerek olmaksizin teminata

el koyup gelir kaydetmeye, s6zlesmeyi feshetmeye ve kalan isi Yuklenici adina
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yaptirip yaptirmamakta serbest olmaya hakki olacaktir. Konu isin tasfiyesi KKTC

mevzuatinda belirtilen hukumlere gore yaplilir.

6. Avans Verilmesi

Avans verilmeyecektir.

7. Ihzarat Odemesi

ihzarat ddemesi verilmeyecektir.

8. Odeme Sartlari

Odeme raporlari, Yiklenicinin yazili talebi tizerine isin baslama tarihinden itibaren bir
ay aralikla Kontrollik tarafindan tanzim edilir ve Iidarenin tasvibinden sonra

Yukleniciye 6denir.

9. s Yerinin Yiikleniciye Teslimi

So6zlesmenin imzalanmasindan sonra Yuklenicinin sézlesmede yazili slreler icinde
ise baslayabilmesi i¢in, Kontrollik tarafindan, s6z konusu isin yapilacagi yer
Yukleniciye kontrol edilerek teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasinda ortak bir

tutanak duzenlenir.

10. Yiiklenicinin Sorumluluklari

Ustlenilen ihale iglerinin her trlii sorumlulugu, kesin kabul islemlerinin Kontrolliik ve
idarece onaylanmasi tarihine kadar, timiyle Ykleniciye aittir. Bu nedenle Yiiklenici,

gerek malzemenin kotulugunden ve gerekse yapim ve hizmet iglerinin kusur ve
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eksikliklerinden dolayi, Kontrolluk tarafindan gerekli goérilecek butun onarm ve

duzeltmeleri, surekli bakim iglerini kendi hesabina derhal yapmak zorundadir.

Yuklenici, islerin yapiminda kullanacagi her turli malzeme igin 6nceden numune ve

Kontrolligun uygun gorecegi belgeleri sunarak onay alacaktir.

Yuklenici, isyerinde ihtiyag duyacagi elektrik, su v.b. gibi ihtiyaglari tamamen kendisi

saglayacaktir.

Tum malzeme ve isgilik Kontrolligun uygun gorecegi yerde teste tabi tutulabilecektir.

Bu testlerin masraflari tamamen Y(klenici tarafindan karsilanacaktir.

Onay amaci ile Kontrollige sunulan tim malzemelerin maliyeti Yuklenici tarafindan

karsilanacaktir.

Kontrolligun onayi olmadan higbir malzeme kullaniimayacaktir.

idare ve/veya Kontrolliik tarafindan yetkili kilinmis bir kimse isyerlerine girebilecektir.
Herhangi bir is kapatilmadan Kontrolligun onayina sunulacaktir.

Kontrolligun uygun gormedigi herhangi bir is sokulup yeniden yapilacaktir ve bundan
dogacak masraflar Yukleniciye ait olacak ve herhangi bir ek maliyet ve ek sure talep

edemeyecektir.

Kontrolligun yapmayi planladigi haftalik ve/veya aylik santiye toplantilarina katiimak

zorundadir.

11. is Sahasinin Temizligi

Yuklenicinin igler devam ederken isyerini gereksiz tum engellerden kurtaracak, fazla
malzemeleri, dokuntuleri isyerinden kaldirihp temizleyecektir. Kaldirilacak moloz ve
¢Op gibi malzemelerin nereye dokulecegi konusunda Kontrollugun yonlendirmesine

uyacaktir.

Kontrolluk, isyerinin temizligi konusunda gerekli gordugu zaman emir verebilecektir.
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Is sonunda insaat sahasi temiz ve her tirli malzeme artiklari ve pisliklerden

temizlenmis olarak idareye teslim edilecektir.

12. Anlagmazliklarin Go6zum Sekli

Taraflar arasinda imzalanan soOzlesmenin yorum ve icrasindan dogacak
anlasmazliklar, karsilikli muzakereler ile hallediimeye calisilacaktir. Gideriimeyen
anlasmazliklarin  bitiin uyusmazliklar halin olmasi durumunda ise KKTC
Mahkemeleri yetkili olacak ve KKTC’nin tim yasal mevzuatlari anlasmazliklarin

¢6zUmU esnasinda gecerli olacaktir.

13. is Programi

Yuklenici, ayrintili i programini, yer teslimini izleyen ilk on iki takvim gunua icinde

duzenleyip Kontrollige vermek zorundadir.

Yuklenici, ayrintilh ig programini, yer teslimini izleyen ilk on iki takvim gunu iginde,
2025/04 ihale Kayit No'lu Kibris Tarih Mizesi ve Sanat Galerisi yapim iglerini
ustlenen Yuklenicinin hazirlayacadi is programina dahil ederek tim taraflarin imzasi
ile Kontrollilk onayina sunacaktir. Yiiklenici, 2025/04 ihale Kayit No’lu Kibris Tarih
Mizesi ve Sanat Galerisi Yapim Isleri ihalesi, Kibris Tarih Miizesi ve Sanat Galerisi
Elektrik isleri ihalesi, Kibris Tarih Miizesi ve Sanat Galerisi iklimlendirme ve
Havalandirma Sistemleri Temini ve Montaji isleri ihalesi ile baglanacag: ihalelerin
Yuklenicileri ile uyum iginde ve koordineli caligacaklarina dair noter onayl

beyanname verecektir.

14. ilave isler

ilave isler yaptiriimasi halinde, konu ile ilgili Teknik Dairelerin bagh bulundugu
Bakanliklar tarafindan yayinlanan insaat turlerine gdére metrekare birim fiyatlari

ve/veya imalat ¢esidine gore birim fiyatlari ve/veya insaat birim fiyatlarina esas alinan
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iscilik ve gereg rayic cetvelleri kullanilir. Yaptirilacak olan ilave islerin maliyeti, kesif
tarihindeki birim fiyatlar esas alinmak kosuluyla sézlesme degerinin %20 (ylzde
yirmi)'si olarak hesaplanir. Sézlesme bedelinin %20 (yUzde yirmi)’si kadar artan veya
azalan miktardaki isleri yaptirmaya, farkini 6demek ve/veya azaltmak kaydi ile

sozlegsme bedelinden tenzil etmeye Kontrollugun yetkisi olacaktir.

Sozlesme bedeli haricinde artan veya azalan yapim isi yaptirilmasi gerekli olmasi
halinde, Kontrolluk ve Yuklenici, yapilan iglerin miktari konusunda anlasarak tespit
edecektir. iki taraf arasinda anlasilarak yapilacak artan veya azalan isler ile ilgili
0demelerde, YUklenicinin ihalede kullandigi “Kirnm Orani Katsayisi” dikkate
alinacaktir. Yapilacak artan veya azalan is kesif 6zetlerinde belirtilen toplam bedel,

kinm katsayisi ile ¢arpilarak Yukleniciye 6deme yapilacaktir.

15. Kabul islemleri
15.1 Gegici Kabul

Taahhut edilen isin, sozlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandigini Yuklenici
Kontrollige gecici kabulin yapilmasi i¢in yazili olarak zamaninda bagvuruda bulunur.
Taahhut edilen i, s6zlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandiginda, Yuklenici
Kontrollige gegcici kabulin yapilmasi igin yazili olarak zamaninda basvurmazsa,
Yiikleniciye Idare tarafindan gecikilen her takvim ginl icin “Gecikme Halinde

Alinacak Cezalar” bélimunde belirtilen gecikme cezasi uygulanir.

isin taahhit edilen giinden énce bitirilmesi halinde, Kontrolllik gegici kabul islemini

uygular. Teminat suresi bu suretle gegici kabulln yapildigi tarinten itibaren baslar.

Taahhut edilen isin kusurlu ve eksik kisimlarinin bedelleri toplaminin isin sozlesme
bedelinin %5 (ylUzde bes)inden fazla olmamasi ve bu orani gegmeyen kusur ve
eksiklikler, ayni zamanda isin lIdare’ye teslimine ve kullaniimasina ve/veya
isletiimesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte

olmasi kosullarina uymayan durumlarda kesinlikle gegici kabul yapilmaz.
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Teminat suresinin ve kati kabul tarihinin belirlenmesine esas olusturacak olan gegici
kabul tarihi, yapim isinin gegici kabule hazir halde tamamlandigi tarih olup, bu tarihi,
Gegici Kabul heyeti tespit ederek gecici kabul tutanagina gegirir. Kabul tutanaklarina

yapim iginin bir fiil bittigi tarih kaydedilir ve bu tarih gegcici kabul tarihi olur.

idare, gecici kabul muamelesini miiteakip yapilacak édemeden kati kabul yapilincaya

kadar kesin teminat mektubunu Y ukleniciden alacaktir.

15.2 Kati Kabul
Kati kabul slresi gecici kabul tarihinden itibaren 1 (bir) yildir.

Kati kabul zamani gelince, kesin teminat siiresi sonunda, Yiklenici idareye yazili

talebi (izerine Idare tarafindan olusturulacak Kati Kabul Heyeti ingaati tetkik eder.

Gegici ve kesin kabuller arasinda, Yuklenici tarafindan yapilmasi gereken, surekli
bakim niteligindeki islerin sdzlesme uyarinca yapilip yapiimadigi Kati Kabul Heyeti
tarafindan incelenerek tespit olunur. Devamli bakim hususunda Yuklenicinin
herhangi bir yakimluligu yoksa Kati Kabul Heyeti, gegici kabul sirasinda iyi durumda
ve kabule elverisli oldugu tespit edilmis olan iglerde teminat suresince kullaniima
sonucunda meydana gelen normal asinma ve eksilmeden dogan durumlar haricinde,
isin fen ve sanat kurallarina uygun yapilmamasindan kaynaklanabilecek herhangi bir
bozuklugun veya gecici kabulden sonra ortaya c¢ikan bir kusurun olup olmadigini
inceler. Teminat suresi i¢cinde Yuklenicinin, butun yukumlulUklerini yerine getirmis
oldugu ve kendisine yuklenebilecek kesin kabulli engelleyecek bir kusur ve eksiklik

gOrulmedigi takdirde kesin kabul tutanagi dizenlenir.

Eger bu sure iginde, sorumlulugu Yuklenicinin atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik
tespit edilmisse bu da tutanakta ayrica belirtilir. isin kesin kabuliine engel herhangi bir
durum goéruldugu takdirde, kabull engelleyen kusur ve eksikler Kati Kabul Heyeti
tarafindan bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul islemi yapilmaksizin kusur ve
eksiklerin giderilmesi icin bir sire belirlenerek durum idareye bildirilir. Kontrolliik bu

kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen sure igerisinde giderilmesi hususunu
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Yukleniciye teblig eder. Kusur ve eksiklerin Yuklenici tarafindan giderildigi Kontrolllk

tarafindan tespit edildiginde kabul islemi sonuglandirilir.

16. Kesin (Kati) Teminat Suresi

1. Kesin teminat mektubu ihale sozlesme degerinin % 10 (ylzde on)'u kadardir.
Ancak, 500,000 % (bes yuz bin Turk Lirasi) tzerindeki sdzlesme bedelinde bu miktar

Uzeri igin %5 (yuzde bes) olarak hesaplanir.

2. YUklenici iglerin, teminat suresi icindeki bakimini yapmak ve tumunu iyi bir sekilde

korumak ve ¢ikabilecek kusur ve aksakliklari gidermek zorundadir.

3. Kullanma ve igletme sonucu olmaksizin ortaya ¢ikan kusur ve aksakliklarin
giderilmesi ve teminat suresince iglerin bakim giderleri Yukleniciye aittir. Bitirilmis
yapilarin Idare tarafindan kullanilma ve isletimesinden kaynaklanan veya
Yuklenicinin kusurlari digindaki hallerin gerektigi onarimlar bakim yukumlalGginan

disindadir.
4. Kesin (Kati) teminat mektubu suresiz olarak diizenlenecektir.

5. Kati kabul vyapildiktan, kati kabulin eksiksiz tamamlanmasini muteakip,
s6zlesmeden dodan yukiumlalikler timuyle yerine getirildikien sonra kesin (kati)

teminat mektubu YUkleniciye iade edilecektir.
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