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1. ihale Konusu

Belediye Merkez Binasi Projesi — 3. Etap; hazirlanan projelerle birlikte Bayindirlik
islerinden sorumlu Bakanh@in hazirladigi “Yapi isleri Genel Fenni Sartnamesi”, “Yapim
Isi Genel idari Sartnamesi”, Kibris Tiirk Miihendis ve Mimar Odalari Birligi (KTMMOB)
insaat Miihendisleri Odasi Yapi isleri Genel Teknik Sartnamesi, Mimarlar Odasi Yapi
isleri Genel Teknik Sartnamesi, Elektrik Miihendisleri Odasi Genel Teknik Sartnamesi,
Makine Mihendisleri Odasi Genel Teknik Sartnamesi, “Ozel idari Sartnamesi”, “Ozel
Teknik Sartnamesi”, “Mekanik Tesisat Sartnamesi” ve “Sozlesme’de belirtilen kurallar
ve gereklilikler gergevesinde 1. Sinif iscilik ve 1. Sinif malzeme kullanarak yapim

islerinin tamamlanmasi igin konusunu olusturur.

2. Kontrol Heyeti (Kontrol)

Sézlesme ile baglanan her tirlii yapim isi, Glzelyurt Belediyesi Bayindirlik ve imar
isleri Subesi tarafindan atanacak mimar(lar)in ve/veya miihendis(ler)in kontrolii

altinda Yuklenici tarafindan yurutitlecektir.

3. Santiye Sefi ve Teknik Personel

Yuklenici, ingsaatin yurutulmesinden sorumlu ve Kontrollugun onaylayacagi bir santiye
sefi ile bir santiye sef yardimcisini santiye alaninda goérevlendirecek ve istihdam
edecektir. is saatleri icinde santiye sefi velveya yardimcisinin is sahasinda
bulunmasi Yuklenici tarafindan saglanacaktir. Santiye sefligine isin konusuna,
hacmine uygun olarak yedi mesleki yil tecribeye sahip KTMMOB’ne kayith insaat
muhendisi ve/veya mimar gorevlendirilecektir. Yuklenici, insaat slresi boyunca
santiye sefine ek olarak, yapilan imalatlara uygun olacak sekilde, santiyede bir
mimar, bir insaat muhendisi, bir makine muhendisi, bir elektrik muhendisi ve bir i¢
mimar istihdam etmek zorundadir. Yapim isinin boyutuna goére, santiye sefine ek
olarak, diger meslek disiplinlerinin birisine, birden ¢oduna ihtiya¢ duyulabilir ve/veya

hi¢ birine intiya¢c duyulmayabilir. Takdir hakki Kontrollige aittir.
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Yuklenici, is yerinde bulundurulmasi istenen teknik personelin (santiye sefi ve
yardimcisi) isimleri ile diplomalarini, meslek odasi kayit belgelerini Teknik Personel
Bildirimi adi altinda, yer tesliminin yapildig tarihten itibaren on takvim gunu icerisinde
Kontrollige yazili olarak bir tablo seklinde bildirmek ve eklerini bu tabloya eklemek

zorundadir.

4. ihale Dokiimanlarinin Yiikleniciye Teslimi

Belediye Merkez Binasi Projesi - 3. Etap; projeleri ve 6zel teknik sartnamelerde
belirtlen maddeler Uzerinden, anahtar teslimi olmak Uzere Yukleniciye ihale
edilmistir. Bu kapsamda, yapilacak iglerin uygulama projeleri, sartnameler ve diger
teknik belgeler s6zlesmenin imzalanmasi sirasinda sdzlesme eki olarak imzalanir ve

bir tam set olarak Yukleniciye verilir.

5. Gecikme Halinde Alinacak Cezalar

Yuklenici, yapim isinin anahtar teslim sekilde tamamlanmasindan tamamen
sorumludur. YUklenici, yapim isinin sdézlesmede belirtilen slre icerisinde, s6zlesmeye
uygun olarak taahhudunu suresinde yerine getirmekten sorumludur. Force Majeure
halleri disinda tespit edilen sire igerisinde sorumluluklarin yerine getiriimemesi
halinde, taahhldlu yerine getirmeyen taraf, her gegen gun icin tazminat 6demekle
yukimladar. Sdresi icerisinde yerine getiriimeyip gecikmeli olarak yerine getirilen
sorumluluklardan, Yukleniciye 6deme vyapilirken, gecikmeden dolayr 6denmesi
gereken tazminat ddenecek miktardan azaltilarak 6deme gergeklestirilir. Ayrica, kesin
teminata da el konulabilir. Yapim isi suresinde bitiriimedigi takdirde, gecikilen her
takvim gunud icin 5,000 $ (bes bin Turk Lirasi) gecikme cezasi uygulanacaktir.
Gecikme cezasl Yukleniciye yapilan 6demelerden kesilir. Gecikmeden dolayi
0denmesi gereken tazminat, s6z konusu yapim isi igin YUkleniciye 6denecek
miktardan eksiltilerek 6deme gergeklestirilir. Bu cezanin 6demeden kargilanamamasi

halinde, YUkleniciden ayrica tahsil etme ve/veya teminatina el koyma yetkisi vardir.
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Yukleniciye, s6z konusu isi suresinde bitirmemesi durumunda, Kontrollik tarafindan
isi tamamlamasi igin yazil ihtarinda surenin bittiginin bildirimini yapar. Ihtarda, konu
isin suUresinin bittiginin bildiriminin yapilmasina ragmen ayni durumun devam etmesi
halinde, gecikme cezasini, idare otuz takvim giinii boyunca alma hakkina sahiptir.
idare, otuz takvim giininiin sonunda herhangi bir ihbara gerek olmaksizin teminata
el koyup gelir kaydetmeye, sOzlesmeyi feshetmeye ve kalan isi Yuklenici adina
yaptirip yaptirmamakta serbest olmaya hakki olacaktir. Konu isin tasfiyesi KKTC

mevzuatinda belirtilen hUkumlere gore yaplilir.

6. Malzeme ve iscilik Yiizdeleri

Yapilacak isin %60’ malzeme ve %40’1 isgilik olarak hesaplanmistir.

7. Avans Verilmesi

Avans verilmeyecektir.

8. lIhzarat Odemesi

ihzarat demesi verilmeyecektir.

9. Odeme Sartlari

Odeme raporlari, Yiklenicinin yazili talebi tGizerine isin baslama tarihinden itibaren bir
ay aralikla Kontrollik tarafindan tanzim edilir ve idarenin tasvibinden sonra

Yukleniciye 6denir.
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10. Is Yerinin Yiikleniciye Teslimi

Soézlesmenin imzalanmasindan sonra Yuklenicinin sézlesmede yazili sureler iginde
ise bagslayabilmesi igin, Kontrollik tarafindan, s6z konusu igin yapilacagi yer
Yukleniciye kontrol edilerek teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasinda ortak bir

tutanak duzenlenir.

11. Yiiklenicinin Sorumluluklar

Ustlenilen yapim ve hizmet iglerinin her tirli sorumlulugu, kesin kabul islemlerinin
Kontrollilk ve idarece onaylanmasi tarihine kadar, timiyle Yikleniciye aittir. Bu
nedenle Yuklenici, gerek malzemenin koétuligunden ve gerekse yapim ve hizmet
islerinin kusur ve eksikliklerinden dolayi, Kontrollik tarafindan gerekli gorulecek
batin onarim ve duzeltmeleri, strekli bakim islerini kendi hesabina derhal yapmak

zorundadir.

Yuklenici, islerin yapiminda kullanacagi her turli malzeme igin 6nceden numune ve

Kontrolligun uygun gorecegi belgeleri sunarak onay alacaktir.

Yuklenici, igsyerinde ihtiya¢c duyacagi elektrik, su v.b. gibi ihtiyaglari tamamen kendisi

saglayacaktir.

Tum malzeme ve isgilik Kontrolligun uygun gorecegi yerde teste tabi tutulabilecektir.

Bu testlerin masraflari tamamen Yklenici tarafindan karsilanacaktir.

Onay amaci ile Kontrollige sunulan tim malzemelerin maliyeti Yuklenici tarafindan

karsilanacaktir.
Kontrolligun onayi olmadan higbir malzeme kullaniimayacaktir.
idare ve/veya Kontrolliik tarafindan yetkili kilinmis bir kimse igyerlerine girebilecektir.

Herhangi bir is kapatilmadan Kontrolliglin onayina sunulacaktir.

Guzelyurt Belediyesi, 12.08.2020 Sayfa 6



GUZELYURT BELEDIYESI
e‘r Belediye Merkez Binasi Projesi — 3. Etap Yapim igleri

Ozel idari Sartname

Kontrolligin uygun gérmedigi herhangi bir is sOkilip yeniden yapilacaktir ve bundan
dogacak masraflar Yukleniciye ait olacak ve herhangi bir ek maliyet ve ek sure talep

edemeyecektir.

Kontrolliugun yapmayi planladigi haftalik ve/veya aylik santiye toplantilarina katiimak

zorundadir.

12. is Sahasinin Temizligi

Yuklenicinin igler devam ederken isyerini gereksiz tum engellerden kurtaracak, fazla
malzemeleri, dokuntuleri isyerinden kaldirilip temizleyecektir. Kaldirilacak moloz ve
¢Op gibi malzemelerin nereye dokulecegi konusunda Kontrolligun yonlendirmesine

uyacaktir.
KontrollUk, isyerinin temizligi konusunda gerekli gordugu zaman emir verebilecektir.

is sonunda insaat sahasi temiz ve her tirli malzeme artiklari ve pisliklerden

temizlenmis olarak Idareye teslim edilecektir.

13. Anlagmazlhiklarin Cozim Sekli

Taraflar arasinda imzalanan so6zlesmenin yorum ve icrasindan dogacak
anlasmazliklar, kargilikli muzakereler ile halledilmeye calisilacaktir. Giderilmeyen
anlasmazliklarin  butin uyusmazliklar halin olmasi durumunda ise KKTC
Mahkemeleri yetkili olacak ve KKTC’nin tim yasal mevzuatlari anlasmazliklarin

¢6zUmU esnasinda gecerli olacaktir.

14. is Programi

Yuklenici, ayrintili is programini, yer teslimini izleyen ilk on iki takvim gunu iginde

duzenleyip Kontrollige vermek zorundadir.
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idare, tarafindan yaptirilacak isleri yapacak firma(lar)in is kalemleri de, Yiiklenicinin
hazirlayacagi is programina dahil edilerek tum taraflarin imzasi ile Kontrollik onayina
sunulacaktir. Kontrolluk tarafindan onaylanan is programinin igleyisi ve
koordinasyonundan Yuklenici sorumlu olacaktir. Yuklenici ve bu igleri yapacak
firma(lar) uyum icinde ve koordineli ¢alisacaklarina dair noter onayli beyanname

vereceklerdir.

15. ilave isler

ilave isler yaptinimasi halinde, konu ile ilgili Teknik Dairelerin bagl bulundugu
Bakanliklar tarafindan yayinlanan insaat turlerine gore metrekare birim fiyatlari
velveya imalat ¢esidine gore birim fiyatlari ve/veya ingaat birim fiyatlarina esas alinan
iscilik ve gerec rayic cetvelleri kullanilir. Yaptirilacak olan ilave islerin maliyeti, kesif
tarihindeki birim fiyatlar esas alinmak kosuluyla s6zlesme degerinin %20 (ylzde
yirmi)’si olarak hesaplanir. S6zlesme bedelinin %20 (yluzde yirmi)'si kadar artan veya
azalan miktardaki isleri yaptirmaya, farkini 6demek ve/veya azaltmak kaydi ile

s6zlesme bedelinden tenzil etmeye Kontrolligun yetkisi olacaktir.

Sozlesme bedeli haricinde artan veya azalan yapim isi yaptiriimasi gerekli olmasi
halinde, Kontrollik ve Yuklenici, yapilan islerin miktari konusunda anlagarak tespit
edecektir. iki taraf arasinda anlasilarak yapilacak artan veya azalan isler ile ilgili
O0demelerde, Yuklenicinin ihalede kullandigi “Kirrm Orani Katsayisi” dikkate
alinacaktir. Yapilacak artan veya azalan is kesif 6zetlerinde belirtilen toplam bedel,

kirnm katsayisi ile ¢carpilarak YUkleniciye 6deme yapilacaktir.

16. Kabul iglemleri
16.1 Gegici Kabul

TaahhUt edilen igin, sozlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandigini Yuklenici
Kontrollige gegici kabulln yapilmasi i¢in yazili olarak zamaninda bagvuruda bulunur.
Taahhut edilen is, s6zlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandiginda, Yuklenici

Kontrollige gegici kabulin yapilmasi igin yazili olarak zamaninda basvurmazsa,
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Yikleniciye idare tarafindan gecikilen her takvim giini icin “Gecikme Halinde

Alinacak Cezalar” bélimunde belirtilen gecikme cezasi uygulanir.

Isin taahhit edilen giinden énce bitirilmesi halinde, Kontrolliik gegici kabul iglemini

uygular. Teminat suresi bu suretle gegici kabultn yapildigi tarihten itibaren baslar.

TaahhUt edilen igin kusurlu ve eksik kisimlarinin bedelleri toplaminin igin s6zlesme
bedelinin %5 (ylzde besg)inden fazla olmamasi ve bu orani ge¢gmeyen kusur ve
eksiklikler, ayni zamanda isin idare’ye teslimine ve kullaniimasina ve/veya
isletiimesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte

olmasi kosullarina uymayan durumlarda kesinlikle gegici kabul yapilmaz.

Teminat suresinin ve kati kabul tarihinin belirlenmesine esas olusturacak olan gegici
kabul tarihi, yapim isinin gegici kabule hazir halde tamamlandigi tarih olup, bu tarihi,
Gegici Kabul heyeti tespit ederek gecici kabul tutanagina gegirir. Kabul tutanaklarina

yapim isinin bir fiil bittigi tarih kaydedilir ve bu tarih gegici kabul tarihi olur.

idare, gecici kabul muamelesini miiteakip yapilacak édemeden kati kabul yapilincaya

kadar kesin teminat mektubunu Y ukleniciden alacaktir.

16.2 Kati Kabul
Kati kabul slresi gecici kabul tarihinden itibaren 1 (bir) yildir.

Kati kabul zamani gelince, kesin teminat siiresi sonunda, Yiklenici idareye yazili

talebi tizerine idare tarafindan olusturulacak Kati Kabul Heyeti insaati tetkik eder.

Gegici ve kesin kabuller arasinda, Yuklenici tarafindan yapilmasi gereken, surekili
bakim niteligindeki islerin sdzlesme uyarinca yapilip yapiimadigi Kati Kabul Heyeti
tarafindan incelenerek tespit olunur. Devamli bakim hususunda Yuklenicinin
herhangi bir yukumlulagu yoksa Kati Kabul Heyeti, gegici kabul sirasinda iyi durumda
ve kabule elverisli oldugu tespit edilmis olan iglerde teminat suresince kullaniima
sonucunda meydana gelen normal aginma ve eksilmeden dogan durumlar haricinde,
isin fen ve sanat kurallarina uygun yapilmamasindan kaynaklanabilecek herhangi bir

bozuklugun veya gecici kabulden sonra ortaya g¢ikan bir kusurun olup olmadigini
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inceler. Teminat suresi i¢inde Yuklenicinin, butun yukumluluklerini yerine getirmis
oldugu ve kendisine ylklenebilecek kesin kabullu engelleyecek bir kusur ve eksiklik

goOrulmedigi takdirde kesin kabul tutanagi duzenlenir.

Eger bu sure i¢inde, sorumlulugu Yuklenicinin atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik
tespit edilmisse bu da tutanakta ayrica belirtilir. isin kesin kabuliine engel herhangi bir
durum goruldigu takdirde, kabuli engelleyen kusur ve eksikler Kati Kabul Heyeti
tarafindan bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul islemi yapilmaksizin kusur ve
eksiklerin giderilmesi igin bir sire belirlenerek durum idareye bildirilir. Kontrolliik bu
kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen sure igerisinde giderilmesi hususunu
Yukleniciye teblig eder. Kusur ve eksiklerin YUklenici tarafindan giderildigi Kontrollik

tarafindan tespit edildiginde kabul islemi sonuglandirilir.

17. Kesin (Kati) Teminat Suresi

1. Kesin teminat mektubu ihale s6zlesme degerinin % 10 (ylizde on)'u kadardir.
Ancak, 500,000 % (bes yuz bin Turk Lirasi) uzerindeki sdzlesme bedelinde bu miktar

Uzeri igin %5 (yUzde bes) olarak hesaplanir.

2. YUklenici islerin, teminat suresi igindeki bakimini yapmak ve tumunu iyi bir sekilde

korumak ve gikabilecek kusur ve aksakliklari gidermek zorundadir.

3. Kullanma ve isletme sonucu olmaksizin ortaya ¢ikan kusur ve aksakliklarin
giderilmesi ve teminat suresince iglerin bakim giderleri Yukleniciye aittir. Bitirilmis
yapilarin idare tarafindan kullaniima ve isletimesinden kaynaklanan veya
Yuklenicinin kusurlari digindaki hallerin gerektigi onarimlar bakim yukimlalugunin

disindadir.
4. Kesin (Kati) teminat mektubu suresiz olarak dizenlenecektir.

5. Kati kabul yapildiktan, kati kabulin eksiksiz tamamlanmasini muteakip,
sozlesmeden dogan yukumlultkler timuayle yerine getirildikten sonra kesin (kati)

teminat mektubu YUkleniciye iade edilecektir.
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