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1. ihale Konusu

“Yeni Guizelyurt Hastanesi Cevre Diizenleme ve Altyap! Yatinm Projesi Yapim isi’;
hazirlanan cizimlerle birlikte Bayindirlik islerinden sorumlu Bakanhgin hazirladigi
“Yapi lIsleri Genel Fenni Sartnamesi”, Karayollari Dairesi “Karayollari Teknik
Sartnamesi’ne, “Yapim isi Genel idari Sartnamesi’, “Ozel idari Sartname”, “Ozel
Teknik Sartnamesi” ve “Sézlesme”de belirtilen kurallar ve gereklilikler gergevesinde
1. Sinif iscilik ve 1. Sinif malzeme kullanarak yapim islerinin tamamlanmasi isin

konusunu olusturur.

2. Kontrol Heyeti (Kontrol)

Sozlesme ile baglanan her turlli yapim isi, Guizelyurt Belediyesi Bayindirlik ve imar
isleri Subesi tarafindan atanacak mimar(lar) ve/veya mihendis(ler) ve EBI A.S.
tarafindan goérevlendirilen teknik personellerin kontroli altinda Yduklenici tarafindan

yuratulecektir.

3. Santiye Sefi ve Teknik Personel

Yuklenici, ingaatin yarutulmesinden sorumlu ve KontrollUglin onaylayacag! bir santiye
sefi ile bir santiye sef yardimcisini santiye alaninda goérevlendirecek ve istihdam
edecektir. is saatleri icinde santiye sefi velveya yardimcisinin is sahasinda
bulunmasi Yuklenici tarafindan saglanacaktir. Santiye sefligine isin konusuna,
hacmine uygun olarak yedi mesleki yil tecribeye sahip KTMMOB’ne kayith insaat
muhendisi ve/veya mimar gorevlendirilecektir. Yuklenici, insaat slresi boyunca
santiye sefine ek olarak, yapilan imalatlara uygun olacak sekilde, santiyede bir
mimar, bir insaat muhendisi, bir makine muhendisi, bir elektrik muhendisi ve bir ic
mimar istihdam etmek zorundadir. Yapim iginin boyutuna goére, santiye sefine ek
olarak, diger meslek disiplinlerinin birisine, birden ¢oduna ihtiya¢ duyulabilir ve/veya
hi¢ birine ihtiyag duyulmayabilir. Takdir hakki Kontrollige aittir.
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Yuklenici, is yerinde bulundurulmasi istenen teknik personelin (santiye sefi ve
yardimcisi) isimleri ile diplomalarini, meslek odasi kayit belgelerini Teknik Personel
Bildirimi adi altinda, yer tesliminin yapildig tarihten itibaren on takvim gunu i¢erisinde
Kontrollige yazili olarak bir tablo seklinde bildirmek ve eklerini bu tabloya eklemek

zorundadir.

4. ihale Dokiimanlarinin Yiikleniciye Teslimi

“Yeni Glizelyurt Hastanesi Cevre Diizenleme ve Altyapi Yatirrm Projesi Yapim isi’;
projeleri ve 6zel teknik sartnamelerde belirtilen maddeler tzerinden, timda ile anahtar
teslimi / birim fiyat olmak Gzere YUkleniciye ihale edilmigtir. Bu kapsamda, yapilacak
islerin uygulama projeleri, sartnameler ve diger teknik belgeler sodzlesmenin
imzalanmasi sirasinda soOzlesme eki olarak imzalanir ve bir tam set olarak

Yukleniciye verilir.

5. Gecikme Halinde Alinacak Cezalar

Yuklenici, yapim iginin anahtar teslim sekilde tamamlanmasindan tamamen
sorumludur. YUklenici, yapim isinin sdézlesmede belirtilen slre icerisinde, s6zlesmeye
uygun olarak taahhudunu suresinde yerine getirmekten sorumludur. Force Majeure
halleri disinda tespit edilen sire igerisinde sorumluluklarin yerine getiriimemesi
halinde, taahhidu yerine getirmeyen taraf, her gecen gun igin tazminat édemekle
yukimladar. Sdresi icerisinde yerine getiriimeyip gecikmeli olarak yerine getirilen
sorumluluklardan, Yukleniciye 6deme vyapilirken, gecikmeden dolayr 6denmesi
gereken tazminat ddenecek miktardan azaltilarak 6deme gergeklestirilir. Ayrica, kesin
teminata da el konulabilir. Yapim isi suresinde bitiriimedigi takdirde, gecikilen her
takvim gunu i¢in 16,000 % (on alti bin Tark Lirasi) gecikme cezasi uygulanacaktir.
Gecikme cezasl Yukleniciye yapilan 6demelerden kesilir. Gecikmeden dolayi
0denmesi gereken tazminat, s6z konusu yapim isi igin YUkleniciye 6denecek
miktardan eksiltilerek 6deme gergeklestirilir. Bu cezanin 6demeden kargilanamamasi
halinde, YUkleniciden ayrica tahsil etme ve/veya teminatina el koyma yetkisi vardir.
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Yukleniciye, s6z konusu isi suresinde bitirmemesi durumunda, Kontrollik tarafindan
isi tamamlamasi igin yazil ihtarinda surenin bittiginin bildirimini yapar. Ihtarda, konu
isin sUresinin bittiginin bildiriminin yapilmasina ragmen ayni durumun devam etmesi
halinde, gecikme cezasini, idare otuz takvim giinii boyunca alma hakkina sahiptir.
idare, otuz takvim giininiin sonunda herhangi bir ihbara gerek olmaksizin teminata
el koyup gelir kaydetmeye, sOzlesmeyi feshetmeye ve kalan igi Yuklenici adina
yaptirip yaptirmamakta serbest olmaya hakki olacaktir. Konu isin tasfiyesi KKTC

mevzuatinda belirtilen hUkumlere gore yaplilir.

6. Malzeme ve iscilik Yiizdeleri

Yapilacak isin %60’ malzeme ve %40’1 isgilik olarak hesaplanmistir.

7. Avans Verilmesi

Avans verilmeyecektir.

8. lIhzarat Odemesi

ihzarat demesi verilmeyecektir.

9. Odeme Sartlari

Odeme raporlari, Yiklenicinin yazili talebi tGizerine isin baslama tarihinden itibaren bir
ay aralikla Kontrollik tarafindan tanzim edilir ve Iidarenin tasvibinden sonra

Yukleniciye 6denir.
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10. Is Yerinin Yiikleniciye Teslimi

Soézlesmenin imzalanmasindan sonra Yuklenicinin sézlesmede yazili sureler iginde
ise baslayabilmesi i¢in, Kontrollik tarafindan, s6z konusu igsin yapilacagi yer
Yukleniciye kontrol edilerek teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasinda ortak bir

tutanak duzenlenir.

11. Yiiklenicinin Sorumluluklar

Ustlenilen yapim ve hizmet iglerinin her tirli sorumlulugu, kesin kabul islemlerinin
Kontrollilk ve idarece onaylanmasi tarihine kadar, timiyle Yikleniciye aittir. Bu
nedenle Yuklenici, gerek malzemenin kotuligunden ve gerekse yapim ve hizmet
islerinin kusur ve eksikliklerinden dolayi, Kontrollik tarafindan gerekli gorulecek
batin onarim ve duzeltmeleri, strekli bakim islerini kendi hesabina derhal yapmak

zorundadir.

Yuklenici, islerin yapiminda kullanacagi her turli malzeme igin 6nceden numune ve

Kontrolligun uygun gorecegi belgeleri sunarak onay alacaktir.

Yuklenici, igsyerinde ihtiya¢c duyacagi elektrik, su v.b. gibi ihtiyaglari tamamen kendisi

saglayacaktir.

Tum malzeme ve isgilik Kontrolligun uygun gorecegi yerde teste tabi tutulabilecektir.

Bu testlerin masraflari tamamen Yklenici tarafindan karsilanacaktir.

Onay amaci ile Kontrollige sunulan tim malzemelerin maliyeti Yuklenici tarafindan

karsilanacaktir.
Kontrolligun onayi olmadan higbir malzeme kullaniimayacaktir.
idare ve/veya Kontrolliik tarafindan yetkili kilinmis bir kimse isyerlerine girebilecektir.

Herhangi bir is kapatilmadan Kontrolliglin onayina sunulacaktir.
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Kontrolligin uygun gérmedigi herhangi bir is sOkilip yeniden yapilacaktir ve bundan
dogacak masraflar Yukleniciye ait olacak ve herhangi bir ek maliyet ve ek sure talep

edemeyecektir.

12. is Sahasinin Temizligi

Yuklenicinin igler devam ederken isyerini gereksiz tum engellerden kurtaracak, fazla
malzemeleri, dokuntuleri isyerinden kaldirilip temizleyecektir. Kaldirilacak moloz ve
¢Op gibi malzemelerin nereye dokulecegi konusunda Kontrolligun yonlendirmesine

uyacaktir.
KontrollUk, isyerinin temizligi konusunda gerekli gordugu zaman emir verebilecektir.

is sonunda insaat sahasi temiz ve her tirli malzeme artiklari ve pisliklerden

temizlenmis olarak idareye teslim edilecektir.

13. Anlagmazhklarin Cozim Sekli

Taraflar arasinda imzalanan so6zlesmenin yorum ve icrasindan dogacak
anlasmazliklar, karsilikli muzakereler ile hallediimeye calisilacaktir. Giderilmeyen
anlasmazliklarin  butin uyusmazliklar halin olmasi durumunda ise KKTC
Mahkemeleri yetkili olacak ve KKTC’nin tim yasal mevzuatlari anlasmazliklarin

¢6zUmU esnasinda gecerli olacaktir.

14. is Programi

Yuklenici, ayrintili is programini, yer teslimini izleyen ilk on iki takvim gunu i¢inde

duzenleyip KontrollUge vermek zorundadir.
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15. ilave isler

ilave isler yaptirnimasi halinde, konu ile ilgili Teknik Dairelerin bagh bulundugu
Bakanliklar tarafindan yayinlanan insaat turlerine goére metrekare birim fiyatlar
ve/veya imalat ¢esidine gore birim fiyatlari ve/veya insaat birim fiyatlarina esas alinan
iscilik ve gereg rayic cetvelleri kullanilir. Yaptirilacak olan ilave islerin maliyeti, kesif
tarinindeki birim fiyatlar esas alinmak kosuluyla s6zlesme degerinin %20 (ylzde
yirmi)’si olarak hesaplanir. S6zlesme bedelinin %20 (yluzde yirmi)'si kadar artan veya
azalan miktardaki isleri yaptirmaya, farkini 6demek ve/veya azaltmak kaydi ile

s6zlesme bedelinden tenzil etmeye Kontrolligun yetkisi olacaktir.

Sozlesme bedeli haricinde artan veya azalan yapim isi yaptirilmasi gerekli olmasi
halinde, Kontrollik ve Yuklenici, yapilan iglerin miktari konusunda anlagarak tespit
edecektir. iki taraf arasinda anlasilarak yapilacak artan veya azalan isler ile ilgili
O0demelerde, Yuklenicinin ihalede kullandigi “Kirrm Orani Katsayisi” dikkate
alinacaktir. Yapilacak artan veya azalan is kesif 6zetlerinde belirtilen toplam bedel,

kirnm katsayisi ile ¢carpilarak YUkleniciye 6deme yapilacaktir.

16. Kabul islemleri
16.1 Gegici Kabul

Taahh(t edilen isin, sd6zlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandigini YUklenici
Kontrollige gecici kabulin yapilmasi i¢in yazili olarak zamaninda bagvuruda bulunur.
Taahhut edilen is, sOzlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandiginda, Yuklenici
Kontrollige gecici kabulin yapilmasi igin yazili olarak zamaninda basvurmazsa,
Yiikleniciye idare tarafindan gecikilen her takvim giini icin “Gecikme Halinde

Alinacak Cezalar” bélimunde belirtilen gecikme cezasi uygulanir.

isin taahhiit edilen giinden énce bitirimesi halinde, Kontrolliik gegici kabul islemini

uygular. Teminat suresi bu suretle gegici kabulin yapildigi tarihten itibaren baslar.

TaahhUt edilen igin kusurlu ve eksik kisimlarinin bedelleri toplaminin igin sozlesme
bedelinin %5 (yuzde besg)inden fazla olmamasi ve bu orani gegmeyen kusur ve

eksiklikler, ayni zamanda isin lIdare’ye teslimine ve kullaniimasina ve/veya
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isletiimesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte

olmasi kosullarina uymayan durumlarda kesinlikle gegici kabul yapilmaz.

Teminat suresinin ve kati kabul tarihinin belirlenmesine esas olusturacak olan gegici
kabul tarihi, yapim isinin gegici kabule hazir halde tamamlandigi tarih olup, bu tarihi,
Gegici Kabul heyeti tespit ederek gecici kabul tutanagina gegirir. Kabul tutanaklarina

yapim isinin bir fiil bittigi tarih kaydedilir ve bu tarih gegici kabul tarihi olur.

idare, gecici kabul muamelesini miiteakip yapilacak édemeden kati kabul yapilincaya

kadar kesin teminat mektubunu Y ukleniciden alacaktir.

16.2 Kati Kabul
Kati kabul slresi gecici kabul tarihinden itibaren 1 (bir) yildir.

Kati kabul zamani gelince, kesin teminat siiresi sonunda, Yiklenici idareye yazili

talebi lizerine idare tarafindan olusturulacak Kati Kabul Heyeti insaati tetkik eder.

Gegici ve kesin kabuller arasinda, Yuklenici tarafindan yapilmasi gereken, surekili
bakim niteligindeki islerin sdzlesme uyarinca yapilip yapiimadigi Kati Kabul Heyeti
tarafindan incelenerek tespit olunur. Devamli bakim hususunda Yuklenicinin
herhangi bir yukimluligu yoksa Kati Kabul Heyeti, gegici kabul sirasinda iyi durumda
ve kabule elverisli oldugu tespit edilmis olan iglerde teminat suresince kullaniima
sonucunda meydana gelen normal asinma ve eksilmeden dogan durumlar haricinde,
isin fen ve sanat kurallarina uygun yapilmamasindan kaynaklanabilecek herhangi bir
bozuklugun veya gecici kabulden sonra ortaya cikan bir kusurun olup olmadigini
inceler. Teminat suresi i¢inde Yuklenicinin, butun yukumlulUklerini yerine getirmis
oldugu ve kendisine yuklenebilecek kesin kabulu engelleyecek bir kusur ve eksiklik

goOrulmedigi takdirde kesin kabul tutanagi dizenlenir.

Eger bu sure iginde, sorumlulugu Yuklenicinin atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik
tespit edilmisse bu da tutanakta ayrica belirtilir. Isin kesin kabuliine engel herhangi bir
durum goéruldugu takdirde, kabull engelleyen kusur ve eksikler Kati Kabul Heyeti

tarafindan bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul islemi yapilmaksizin kusur ve
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eksiklerin giderilmesi icin bir sire belirlenerek durum idareye bildirilir. Kontrolliik bu
kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen sure igerisinde giderilmesi hususunu
Yukleniciye teblig eder. Kusur ve eksiklerin Yuklenici tarafindan giderildigi Kontrollk

tarafindan tespit edildiginde kabul islemi sonuglandirilir.

17. Kesin (Kati) Teminat Suresi

1. Kesin teminat mektubu ihale sézlesme degerinin % 10 (ylzde on)'u kadardir.
Ancak, 500,000 TL (bes yuz bin Turk Lirasi) uzerindeki s6zlesme bedelinde bu miktar

Uzeri igin %5 (yUzde bes) olarak hesaplanir.

2. YUklenici islerin, teminat suresi igindeki bakimini yapmak ve tumunu iyi bir sekilde

korumak ve ¢ikabilecek kusur ve aksakliklari gidermek zorundadir.

3. Kullanma ve isletme sonucu olmaksizin ortaya ¢ikan kusur ve aksakliklarin
giderilmesi ve teminat suresince iglerin bakim giderleri Yukleniciye aittir. Bitirilmis
yapilarin idare tarafindan kullaniima ve isletimesinden kaynaklanan veya
Yuklenicinin kusurlari digindaki hallerin gerektigi onarimlar bakim yukumlalGginan

disindadir.
4. Kesin (Kati) teminat mektubu suresiz olarak dizenlenecektir.

5. Kati kabul yapildiktan, kati kabulin eksiksiz tamamlanmasini mauteakip,
sozlesmeden dogan yukumlultkler timuyle yerine getirildikten sonra kesin (kati)

teminat mektubu Yukleniciye iade edilecektir.
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