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1. ihale Konusu

iklimlendirme ve Havalandirma Sistemleri Temini ve Montaj isleri ihalesi; Kibris Tarih
Muzesi ve Sanat Galerisi i¢cin hazirlanan projelerle birlikte Kibris Turk Muhendis ve
Mimar Odalari Birligi (KTMMOB) Makine Mduhendisleri Odasi Genel Teknik
Sartnamesi, “Genel Sartname”, “Ozel idari Sartname”, “Mekanik Sartname” ve
“Sozlesme”de belirtilen kurallar ve gereklilikler cergevesinde 1. Sinif isgilik ve 1. Sinif

malzeme kullanarak yapilmasi igin konusunu olusturur.

2. Kontrol Heyeti (Kontrol)

Sozlesme ile badlanan sdz konusu is, Guzelyurt Belediyesi Bayindirlik ve imar igleri
Subesi tarafindan atanacak mimar(lar)in ve/veya muhendis(ler)in kontroll altinda

Yuklenici tarafindan yurutulecektir.

3. Santiye Sefi ve Teknik Personel

Yuklenici, s6z konusu igin yurutulmesinden sorumlu ve Kontrolligun onaylayacagi
konusunda en az vyedi mesleki yil tecrUbeye sahip bir teknik personeli

gorevilendirecektir.

Yuklenici, is yerinde bulundurulmasi istenen teknik personelin (santiye sefi ve
yardimcisi) isimleri ile diplomalarini, meslek odasi kayit belgelerini Teknik Personel
Bildirimi adi altinda, yer tesliminin yapildidi tarihten itibaren on takvim gunu i¢erisinde
Kontrollige yazili olarak bir tablo seklinde bildirmek ve eklerini bu tabloya eklemek

zorundadir.
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4. ihale Dokiimanlarinin Yiikleniciye Teslimi

Kibris Tarih Mizesi ve Sanat Galerisi Iklimlendirme ve Havalandirma Sistemleri
Temini ve Montaj Igleri Ihalesi; projeleri ve 6zel teknik sartnamelerde belirtilen
maddeler Uzerinden, anahtar teslimi olmak Uzere Yukleniciye ihale edilmistir. Bu
kapsamda, yapilacak islerin uygulama projeleri, sarthnameler ve diger teknik belgeler
s6zlesmenin imzalanmasi sirasinda sozlesme eki olarak imzalanir ve bir tam set

olarak Yukleniciye verilir.

5. Gecikme Halinde Alinacak Cezalar

Yuklenici, ihale isinin anahtar teslim sekilde tamamlanmasindan tamamen
sorumludur. YUklenici, ihale isinin s6zlesmede belirtilen sure igerisinde, sdzlesmeye
uygun olarak taahhudunu suresinde yerine getirmekten sorumludur. Force Majeure
halleri diginda tespit edilen sure igerisinde sorumluluklarin yerine getiriimemesi
halinde, taahhldlu yerine getirmeyen taraf, her gegen gun icin tazminat 6demekle
yukumluduar. Sduresi icerisinde yerine getiriimeyip gecikmeli olarak yerine getirilen
sorumluluklardan, Yukleniciye o6deme vyapilirken, gecikmeden dolayr 6denmesi
gereken tazminat 6denecek miktardan azaltilarak 6deme gergeklestirilir. Ayrica, kesin
teminata da el konulabilir. ihale isi siresinde bitiriimedidi takdirde, gecikilen her
takvim gunu icin 2,200 % (bin iki yuz Turk Lirasi) gecikme cezasi uygulanacaktir.
Gecikme cezas! Yukleniciye yapilan 6demelerden kesilir. Gecikmeden dolayi
odenmesi gereken tazminat, s6z konusu yapim igi i¢in Yukleniciye o0denecek
miktardan eksiltilerek 6deme gergeklestirilir. Bu cezanin 6demeden kargilanamamasi

halinde, Yukleniciden ayrica tahsil etme ve/veya teminatina el koyma yetkisi vardir.

Yukleniciye, s6z konusu igi slresinde bitirmemesi durumunda, Kontrollik tarafindan
isi tamamlamasi icin yazil ihtarinda slrenin bittiginin bildirimini yapar. ihtarda, konu
isin suresinin bittiginin bildiriminin yapilmasina ragmen ayni durumun devam etmesi
halinde, gecikme cezasini, idare otuz takvim giinii boyunca alma hakkina sahiptir.
idare, otuz takvim giininiin sonunda herhangi bir ihbara gerek olmaksizin teminata

el koyup gelir kaydetmeye, s6zlesmeyi feshetmeye ve kalan isi Yuklenici adina
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yaptirip yaptirmamakta serbest olmaya hakki olacaktir. Konu isin tasfiyesi KKTC

mevzuatinda belirtilen hukumlere gore yaplilir.

6. Avans Verilmesi

Avans verilmeyecektir.

7. Ihzarat Odemesi

ihzarat ddemesi verilmeyecektir.

8. Odeme Sartlari

Odeme raporlari, Yiklenicinin yazili talebi tGizerine isin baslama tarihinden itibaren bir
ay aralikla Kontrollik tarafindan tanzim edilir ve Iidarenin tasvibinden sonra

Yukleniciye 6denir.

9. s Yerinin Yiikleniciye Teslimi

So6zlesmenin imzalanmasindan sonra Yuklenicinin sézlesmede yazili slreler icinde
ise baslayabilmesi i¢in, Kontrollik tarafindan, s6z konusu isin yapilacagi yer
Yukleniciye kontrol edilerek teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasinda ortak bir

tutanak duzenlenir.

10. Yiiklenicinin Sorumluluklari

Ustlenilen ihale iglerinin her trlii sorumlulugu, kesin kabul islemlerinin Kontrolliik ve
idarece onaylanmasi tarihine kadar, timiyle Ykleniciye aittir. Bu nedenle Yiiklenici,

gerek malzemenin kotulugunden ve gerekse yapim ve hizmet iglerinin kusur ve
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eksikliklerinden dolayi, Kontrolluk tarafindan gerekli goérilecek butun onarm ve

duzeltmeleri, surekli bakim iglerini kendi hesabina derhal yapmak zorundadir.

Yuklenici, islerin yapiminda kullanacagi her turli malzeme igin 6nceden numune ve

Kontrolligun uygun gorecegi belgeleri sunarak onay alacaktir.

Yuklenici, isyerinde ihtiyag duyacagi elektrik, su v.b. gibi ihtiyaglari tamamen kendisi

saglayacaktir.

Tum malzeme ve isgilik Kontrolligun uygun gorecegi yerde teste tabi tutulabilecektir.

Bu testlerin masraflari tamamen Y(klenici tarafindan karsilanacaktir.

Onay amaci ile Kontrollige sunulan tim malzemelerin maliyeti Yuklenici tarafindan

karsilanacaktir.

Kontrolligun onayi olmadan higbir malzeme kullaniimayacaktir.

idare ve/veya Kontrolliik tarafindan yetkili kilinmis bir kimse isyerlerine girebilecektir.
Herhangi bir is kapatilmadan Kontrolligun onayina sunulacaktir.

Kontrolligun uygun gormedigi herhangi bir is sokulup yeniden yapilacaktir ve bundan
dogacak masraflar Yukleniciye ait olacak ve herhangi bir ek maliyet ve ek sure talep

edemeyecektir.

Kontrolligun yapmayi planladigi haftalik ve/veya aylik santiye toplantilarina katiimak

zorundadir.

11. is Sahasinin Temizligi

Yuklenicinin igler devam ederken isyerini gereksiz tum engellerden kurtaracak, fazla
malzemeleri, dokuntuleri isyerinden kaldirihp temizleyecektir. Kaldirilacak moloz ve
¢Op gibi malzemelerin nereye dokulecegi konusunda Kontrollugun yonlendirmesine

uyacaktir.

Kontrolluk, isyerinin temizligi konusunda gerekli gordugu zaman emir verebilecektir.
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Is sonunda insaat sahasi temiz ve her tirli malzeme artiklari ve pisliklerden

temizlenmis olarak idareye teslim edilecektir.

12. Anlagmazliklarin Go6zum Sekli

Taraflar arasinda imzalanan soOzlesmenin yorum ve icrasindan dogacak
anlasmazliklar, karsilikli muzakereler ile hallediimeye calisilacaktir. Gideriimeyen
anlasmazliklarin  bitiin uyusmazliklar halin olmasi durumunda ise KKTC
Mahkemeleri yetkili olacak ve KKTC’nin tim yasal mevzuatlari anlasmazliklarin

¢6zUmU esnasinda gecerli olacaktir.

13. is Programi

Yuklenici, ayrintili i programini, yer teslimini izleyen ilk on iki takvim gunua icinde

duzenleyip Kontrollige vermek zorundadir.

Yuklenici, ayrintilh ig programini, yer teslimini izleyen ilk on iki takvim gunu iginde,
2025/04 ihale Kayit No'lu Kibris Tarih Mizesi ve Sanat Galerisi yapim iglerini
ustlenen Yuklenicinin hazirlayacadi is programina dahil ederek tim taraflarin imzasi
ile Kontrollilk onayina sunacaktir. Yiiklenici, 2025/04 ihale Kayit No'lu Kibris Tarih
Mizesi ve Sanat Galerisi Yapim Isleri ihalesi, Kibris Tarih Miizesi ve Sanat Galerisi
Elektrik isleri ihalesi, Kibris Tarih Miizesi ve Sanat Galerisi Asansér Temini ve
Montaji isleri ihalesi ile baglanacag ihalelerin Yiklenicileri ile uyum icinde ve

koordineli calisacaklarina dair noter onayli beyanname verecektir.

14. ilave isler

ilave isler yaptinimasi halinde, konu ile ilgili Teknik Dairelerin bagl bulundugu
Bakanliklar tarafindan yayinlanan insaat turlerine goére metrekare birim fiyatlari
ve/veya imalat ¢esidine gore birim fiyatlari ve/veya insaat birim fiyatlarina esas alinan

iscilik ve gereg rayic cetvelleri kullanilir. Yaptirilacak olan ilave islerin maliyeti, kesif

Guzelyurt Belediyesi, 23.05.2025 Sayfa 7



GUZELYURT BELEDIYESI
= Kibris Tarih Mlzesi ve Sanat Galerisi
4 iklimlendirme ve Havalandirma Sistemleri Temini ve Montaj isleri ihalesi
Ozel idari Sartname

v
Ya\;
N
0

tarinindeki birim fiyatlar esas alinmak kosuluyla s6zlesme degerinin %20 (yUzde
yirmi)'si olarak hesaplanir. Sézlesme bedelinin %20 (yUzde yirmi)’si kadar artan veya
azalan miktardaki isleri yaptirmaya, farkini 6demek ve/veya azaltmak kaydi ile

sozlegsme bedelinden tenzil etmeye Kontrollugun yetkisi olacaktir.

Sozlesme bedeli haricinde artan veya azalan yapim isi yaptiriimasi gerekli olmasi
halinde, Kontrolluk ve Yuklenici, yapilan iglerin miktari konusunda anlasarak tespit
edecektir. Iki taraf arasinda anlagilarak yapilacak artan veya azalan igler ile ilgili
0demelerde, Yuklenicinin ihalede kullandigi “Kirnm Orani Katsayisi” dikkate
alinacaktir. Yapilacak artan veya azalan is kesif 6zetlerinde belirtilen toplam bedel,

kinm katsayisi ile ¢arpilarak Yukleniciye 6deme yapilacaktir.

15. Kabul islemleri
15.1 Gegici Kabul

Taahhut edilen isin, sozlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandigini Yuklenici
Kontrollige gegici kabulln yapilmasi i¢in yazili olarak zamaninda basvuruda bulunur.
Taahhut edilen i, s6zlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandiginda, Yuklenici
Kontrollige gecici kabulun yapilmasi igin yazili olarak zamaninda bagvurmazsa,
Yiikleniciye Idare tarafindan gecikilen her takvim ginl icin “Gecikme Halinde

Alinacak Cezalar” bélimunde belirtilen gecikme cezasi uygulanir.

isin taahhit edilen giinden énce bitirilmesi halinde, Kontrolllik gegici kabul islemini

uygular. Teminat suresi bu suretle gegici kabultn yapildigi tarihten itibaren baglar.

Taahh(t edilen igin kusurlu ve eksik kisimlarinin bedelleri toplaminin igin s6zlesme
bedelinin %5 (ylUzde bes)inden fazla olmamasi ve bu orani gegmeyen kusur ve
eksiklikler, ayni zamanda isin idare’ye teslimine ve kullaniimasina ve/veya
isletiimesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte

olmasi kosullarina uymayan durumlarda kesinlikle gegici kabul yapiimaz.

Teminat slresinin ve kati kabul tarihinin belirlenmesine esas olusturacak olan gegici

kabul tarihi, yapim isinin gegici kabule hazir halde tamamlandigi tarih olup, bu tarihi,
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Gegcici Kabul heyeti tespit ederek gecici kabul tutanagina gegirir. Kabul tutanaklarina

yapim isinin bir fiil bittigi tarih kaydedilir ve bu tarih gegici kabul tarihi olur.

Idare, gegcici kabul muamelesini miiteakip yapilacak édemeden kati kabul yapilincaya

kadar kesin teminat mektubunu Yukleniciden alacaktir.

15.2 Kati Kabul
Kati kabul suresi gegici kabul tarihinden itibaren 1 (bir) yildir.

Kati kabul zamani gelince, kesin teminat siiresi sonunda, Yklenici idareye yazil

talebi lizerine idare tarafindan olusturulacak Kati Kabul Heyeti insaati tetkik eder.

Gegici ve kesin kabuller arasinda, Yuklenici tarafindan yapilmasi gereken, surekli
bakim niteligindeki islerin s6zlesme uyarinca yapilip yapilmadigi Kati Kabul Heyeti
tarafindan incelenerek tespit olunur. Devamli bakim hususunda Yduklenicinin
herhangi bir ykumlulugu yoksa Kati Kabul Heyeti, gecici kabul sirasinda iyi durumda
ve kabule elverigli oldugu tespit edilmis olan islerde teminat suresince kullaniima
sonucunda meydana gelen normal asinma ve eksilmeden dogan durumlar haricinde,
isin fen ve sanat kurallarina uygun yapilmamasindan kaynaklanabilecek herhangi bir
bozuklugun veya gecici kabulden sonra ortaya ¢ikan bir kusurun olup olmadigini
inceler. Teminat suresi icinde Yuklenicinin, butin yukumlulUklerini yerine getirmis
oldugu ve kendisine yuklenebilecek kesin kabulu engelleyecek bir kusur ve eksiklik

gorulmedigi takdirde kesin kabul tutanagi duzenlenir.

Eger bu sure iginde, sorumlulugu Yuklenicinin atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik
tespit edilmisse bu da tutanakta ayrica belirtilir. Isin kesin kabuliine engel herhangi bir
durum goéruldugu takdirde, kabuli engelleyen kusur ve eksikler Kati Kabul Heyeti
tarafindan bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul islemi yapilmaksizin kusur ve
eksiklerin giderilmesi igin bir siire belirlenerek durum idareye bildirilir. Kontrolliik bu
kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen sure igerisinde giderilmesi hususunu
Yukleniciye teblig eder. Kusur ve eksiklerin Yuklenici tarafindan giderildigi Kontrollik

tarafindan tespit edildiginde kabul igslemi sonuglandirilir.
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16. Kesin (Kati) Teminat Suresi

1. Kesin teminat mektubu ihale sozlesme degerinin % 10 (ylzde on)'u kadardir.
Ancak, 500,000 % (bes yuz bin Turk Lirasi) tzerindeki sdzlesme bedelinde bu miktar

Uzeri igin %5 (yuzde bes) olarak hesaplanir.

2. YUklenici iglerin, teminat suresi igcindeki bakimini yapmak ve tumunu iyi bir sekilde

korumak ve c¢ikabilecek kusur ve aksakliklari gidermek zorundadir.

3. Kullanma ve igletme sonucu olmaksizin ortaya ¢ikan kusur ve aksakliklarin
giderilmesi ve teminat suresince iglerin bakim giderleri Yukleniciye aittir. Bitirilmis
yapilarin Idare tarafindan kullanilma ve isletimesinden kaynaklanan veya
Yuklenicinin kusurlari digindaki hallerin gerektigi onarimlar bakim yukumlalGginan

disindadir.
4. Kesin (Kati) teminat mektubu siresiz olarak diizenlenecektir.

5. Kati kabul vyapildiktan, kati kabulin eksiksiz tamamlanmasini muteakip,
s6zlesmeden dodan yudkiumlalikler timuyle yerine getirildikten sonra kesin (kati)

teminat mektubu YUkleniciye iade edilecektir.
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