
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK KRİTERLER TABLOSU

Sıra No: 1

1.  % 60 2. 51.40 1. 60.00 3. 53.26

2.  % 30 25.60 21.00 3.55

 % 30 27.17 0.00 0.00

 % 100 90.56 0.00 0.00

550,000 ₺  % 100 498,079.00 90.56 0.00 0.00

 % 70 58.17 70.00 11.83

 % 30 1 22.50 0 30.00 3 7.50

 % 70 1,032,398.10 ₺ 60.59 0.00 ₺ 70.00 6,651,355.58 ₺ 9.41

3.  % 10 8.00 10.00 8.00

 % 80 5,526,222.87 ₺ 80.00 1,268,260.43 ₺ 80.00 10,600,889.99 ₺ 80.00

-2,324,442.51 ₺ 456,882.65 ₺ 626,455.04 ₺

 % 20 % 42.06 0.00 % 36.02 20.00 % 0.00 0.00

100 %6.94 85.00 %20.28 91.00 %10.20 64.81

HATA ve YANLIŞLIK MÜSTESNADIR

İŞİN TAHMİNİ BEDELİ :

12.03.2018 KUŞÇU KARDEŞLER 

CONSTRUCTION LTD.
SERCEM ASFALT LTD. AKSİM İNŞAAT ŞTİ. LTD.

İHALE TARİHİ :

597,538.00 ₺

KIRIM ORANI VE TOPLAM PUAN

3.1. Son 3 Yıla ait Toplam Ciro Miktarı

3.3. Son 3 Yıla ait Karlılık Durumu

EKONOMİK VE MALİ DURUM

MANİSA BULVARI ve KUTLU ADALI 

BULVARI YAĞMUR SUYU DRENAJ ve 

KALDIRIM PROJESİ YAPIM İHALESİ

476,372.75 ₺ 536,610.00 ₺

3.2. Son 3 Yıla ait Kar/Zarar Miktarı

İş Deneyimi

2.1.1. Yapının Karakteristik Özellikleri

Ana Kriter

Ağırlığı

MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK

TEKLİF EDİLEN FİYAT

2.1. 

PUANSIRA NO.PUAN SIRA NO. PUAN

Alt Kriterlere ait

Ağırlıklar

Toplam İş Sayısı

Toplam İş Tutarı (Parasal Miktar)

2.1.1.1. 

Yapı inşaat alanı/kapasite (Yağmur 

suyu drenaj ve kaldırım yapım 

işleri)

2.2. Elinde Bulunan Kamuya ait İş Sayısı ve Tutarı

2.2.1. 

2.2.2. 

556,085.00 ₺

İstekli  >

Teklif  >

SIRA NO.


