
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK KRİTERLER TABLOSU

1.  % 60 0.00 0.00 2. 60.00 1. 58.87

2.  % 30 0.00 0.00 30.00 30.00

 % 30 0.00 0.00 30.00 30.00

 % 100 0.00 0.00 100.00 100.00

1,519,622.00 ₺  % 100 0.00 0.00 3,869,881.45 ₺ 100.00 2,707,611.98 ₺ 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00

 % 100 0.00 0.00 0.00 0.00

 % 70 0.00 0.00 70.00 70.00

 % 30 0.00 0.00 0 30.00 0 30.00

 % 70 0.00 0.00 0 70.00 0 70.00

3.  % 10 0.00 0.00 4.00 10.00

 % 40 0.00 0.00 10,457,212.47 ₺ 40.00 41,958,112.54 ₺ 40.00

-19,972,591.76 ₺ 9,141,027.18 ₺

 % 60 0.00 0.00 % 190.99 0.00 % 21.79 60.00

100 0.00 0.00 %4.85 94.00 %3.02 98.87

HATA ve YANLIŞLIK MÜSTESNADIR

İŞİN TAHMİNİ BEDELİ :

23.11.2020 Destebaşı 

Construction 

Ltd.

Gerçek İnşaat ve 

Müt. Şti. Ltd.

Kuşçu Kardeşler 

Construction Ltd.

Capiton Construction 

Ltd.

İHALE TARİHİ :

1,519,622.00 ₺

KIRIM ORANI VE TOPLAM PUAN

3.1. Son 3 Yıla ait Toplam Ciro Miktarı

3.3. Son 3 Yıla ait Karlılık Durumu

EKONOMİK VE MALİ DURUM

SIRA NO. PUAN

BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAĞMUR 

SUYU DRENAJ VE

KALDIRIM PROJESİ YAPIM İHALESİ

3.2. Son 3 Yıla ait Kar/Zarar Miktarı

İş Deneyimi

2.1.1. Yapının Karakteristik Özellikleri

PUAN
Ana Kriter

Ağırlığı
SIRA NO.PUAN

TEKLİF EDİLEN FİYAT

2.2. 

SIRA NO. PUAN

2.1. 

2.1.1.1. 

2.1.3. 

MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK

Alt Kriterlere ait

Ağırlıklar

Teknik İşler için İşe Özgü Özellikler

Elinde Bulunan Kamuya ait İş Sayısı ve Tutarı

2.2.1. 

2.2.2. 

Toplam İş Sayısı

Toplam İş Tutarı (Parasal Miktar)

Yapı inşaat alanı/kapasite

2.1.3.1. Asfalt Üretim Tesisi

İstekli  >

SIRA NO.

Sıra No: 2 Teklif  >
YÜKSEK DÜŞÜK

1,215,010.00 ₺1,817,900.00
1,445,910.00 1,473,730.00


